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PH(: GONSTRUGOES. £ ENGENHARIA LTDA EPP
ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS

A empresa PH4 CONSTRUCGES E ENGENHARIA LTDA EPP, estabelecida na Av. Dr Olimpio F de
Brito, 215, Jardim Longato, em Mogi Mirim SP, CEP13806-070 inscrita no CNPJ sob n
31.782.481/0001- 68 |E n2 456.188.444.111, telefone n2 19 99745.9040 e mail:
phdadm@hotmail.com, se propde a executar sob nossa integral responsabilidade e risco todas as
obras e servicos objeto da TOMADA DE PRECOS N2001/2021, pelos seguintes precos unitérios:, de
acordo com os locais, quantidades e especificagdes contidas no Termo de referencia do edital, nos
precos e condicdes seguintes:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS 569.691,49 (QUINHENTOS E SESSENTA
E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE

CENTAVOS)

Concordamos também que nenhum direito a indenizagdo, reembolso ou compensacio a qualquer
titulo, nos serd devido, caso nossa proposta ndo seja aceita pela CAMARA MUNICIPAL DE MOG! MIRIM.

Declaramos também que o objeto da TOMADA DE PRECOS N2 001/2021, sera executado em estrita
conformidade com as condicSes impressas em todos os documentos constantes do edital os quais
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, sem qualquer ressalva, inclusive quanto o prazo de
pagamento seré no dia 15 do més subsequente a data do aceite da Nota Fiscal e que manteremos
durante toda a execugdo do contrato as condicdes de habilitacio.

A presente proposta é vélida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para o encerramento 5
da TOMADA DE PRECOS n2 001/2021.

Deverd ser indicado na proposta o responsével pela assinatura do contrato, contendo todos os dados
do responsavel: ROGERIO ANTONIO ESPERANCA.

Mogi Mirim, 27 de Setembro de 2021.
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ROGERIO ANTONIO ESPERANCA (SOCI0)
CPF - 119285298-28 RG 21.823.147-7 SSP/SP
DATA DE NASCIMENTO 12/03/1970

AV. DR OLIMPIO FERREIRA DE BRITTO, 215 — JARDIM LONGATTO — MOGI MIRIM SP
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ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO: Reforma e Manutengéo no prédio da

Endereco: Rua Dr. José Alves, 129 Centro Mogi Mirim-SP

Camara Municipal de Mogi Mirim-SP.

BASE DE CALCULO PROPRIO - PH4 CONSTRUCOES E BDI: 25%
ENGENHARIA LTDA - CNPJ 31.782.481/0001-68
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT.| UNL. PRECO PRECO VALOR TOTAL
UNITARIO COM BDI COM BDI
1 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
1.1 JSEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 222,00 Mm? RS 3,08 R$3,85 R$854,70
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
1.2 |FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 36,000 M2 R$14,44 R$18,05 R$649,80
AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
1.3 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,00 Mm? R$21,09 R$26,36 R$369,08
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
1.4 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 6,20 Mm? R$53,57 R$66,96 R$415,17
AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
1.5 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 14,30 Mm?® RS6,40|  R$8,00 R$114,40

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
1.6 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 12,00 R$19,37 R$24,21 R$290,55
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
1.7 |COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 50,00 M 30,74 R$38,43 R$1.921,25
1.8 TOTAL ITEM 1. R$4.614,94
Z IMPERMEABILIZACOES
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
2.1 |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. 248,000 Mm? R$24,32 R$30,40 R$7.539,20
AF_06/2018
2.2 |LIMPEZA E POLIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU 140,00 M2 R$51,00 R$63,75 R$8.925,00
GRANELITE
23 TOTAL ITEM 2. R$16.464,20
3, REBOCOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
5 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. —_— .55 RES 00 -
‘1 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. G Aol ' 1.700,
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
35 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 340,00 M2 R$29,24 RS36,55 R$12.427,00
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3.3 TOTAL ITEM 3. R$14.127,00
| & | ALVENARIAS |
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4.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

14,00

7\_n

R$69,52

R$86,90

R$1.216,60

4.2

TOTAL ITEM 4.

R$1.216,60

PISO/REVESTIMENTO

5.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2.

AF_06/2014

180,00

?\_u

R$80,45

R$100,56

R$18.101,25

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

64,00

gu

R$64,18

R$80,23

R$5.134,40

5.3

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,

REJUNTADO COM CIMENTO
COMUM. AE 05/2020

6,00

!

M2

R$156,00

R$195,00

R$1.170,00

5.4

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020

22,00

R$80,38(

R$100,48

R$2.210,45

5.5

TOTAL ITEM 5.

R$26.616,10

COBERTURAS

6.1

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020_P

388

KG

R$10,39

R$12,99

R$5.039,15

6.2

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

12

gu

R$244,79

R$305,99

R$3.671,85
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TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=0,5
6.3 |MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 322 M2 R$81,94 R$102,43 R$32.980,85
AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
6.4 |GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 51 M R$60,86 R$76,08 R$3.879,83
ICAMENTO. AF_07/2019
6.5 TOTAL ITEM 6. R$45.571,68
7, RESERVATORIO DE AGUA
7.1 |TECNICO EM SONDAGEM SPT 1 uni. R$4.704,31 R$5.880,39 R$5.880,39
7.2 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE 4 M3 R$86,60 R$108,25 R$433,00
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA,
COM RETROESCAVADEIRA.
AF 06/2017 _
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO
7.3 |DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 16 M? R$3,10 R$3,88 R$62,00
PERCUSSAQ. AF_09/2017
7.4 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, 36 M R$103,63 R$129,54 R$4.663,35
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM USO DE
7.5 |7ELA Q-283. AF_09/2017 215 KG R$15,55 R$19,44 R$4.179,06
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - s
7-6 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ? L R5351,65 R5439,56 R$3.076,94
AF_09/2017
7.7 TOTAL ITEM 7. R$18.294,74
8, FORRO
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES
8.1 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. 18 M2 R$155,62 R$194 53 R$3.501,45
AF_05/2017
8.2 TOTAL ITEM 8. R$3.501,45

\




FECHAMENTO DRYWALL

9.1

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_06/2017_P

22

gu

R$68,22

RS$85,28

R$1.876,05

9.2

TOTAL ITEM 9.

R$1.876,05

10,

VIDROS / CAIXILHOS / ESQUADRIAS

10.1

REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021

__Ss

R$14,85

R$18,56

R$111,38

10.2

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

_<_u

R$8,54

R$10,68

R$64,05

10.3

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF_01/2021

UNI

R$1.726,47

R$2.158,09

R$4.316,18

10.4

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO:
DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA
DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.;
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

UNI

R$161,34

R$201,68

R$806,70

105

FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANC*A PARA PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM,
LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO
CILINDRO

UNI

R$129,47

R$161,84

R$161,84

10.6

FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO
TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM
CILINDRO EM LATAOQ, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

UNI

R$51,80

R$64,75

R$259,00

\
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10.7

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

AC 12/9010

UNI

R$844,17

R$1.055,21

R$4.220,85

10.8

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO
DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL -

COMPLETO (com interfone e fechadura

alatrAnical

14

_<_M

R$346,66

R$433,33

R$6.066,55

10.9

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO
OPOQOSTO, COR CINZA

UNI

R$827,85

R$1.034,81

R$4.139,25

10.10

INSTALACAO DE VIDRO TEMEPRADO LISO INCOLOR,
E=10MM, EM ESQUADRIA DE

ALUMINIO.(Sala Ass. Tec Presidencia e cobertura do
elevador

12

m2

441,52

551,90

RS 6.622,80

10.11

KIT PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DE PORTA DE
VIDRO (SENSOR DE PRESENCA) COM

UMA FOLHA. Média de valores dos fornecedores junto
ao Mercado livre: 1- RS 3.248,99; 2- RS 2.608,01; 3-RS$
2.459,10,

VALOR MEDIQ: R$2.772.03

UNI

R$2.772,03

R$3.465,04

R$3.465,04

10.12

TOTAL ITEM 10.

R$30.176,93

11,

TOALETES / COZINHAS

111

REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

36

UNI

R$1,44

R$1,80

R$64,80

AF_12/2017

11.2

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

26

UNI

R$8,44

R$10,55

R$274,30

11.3

REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNI

R$11,59

R$14,49

R$86,93
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11.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UNI

R$367,96

R$459,95

R$2.299,75

11.5

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNI

R$387,80

R$484,75

R$2.423,75

11.6

BANCADA DE GRANITO (verde ubatuba) POLIDO, DE 0,50
X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNI

R$275,00

R$343,75

R$1.718,75

11.7

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, VERDE UBATUBA,
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA QU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= 2,5CM C/
CUBA INOX N2 1

7,6

gn

R$422,64

R$528,30

R$4.015,08

11.8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

26

R$55,97

R$69,96

R$1.819,03

11.9

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

22

R$28,86

RS$36,08

R$793,65

11.10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

42

R$19,41

R$24,26

R$1.019,03

11.11

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO,
1x11/2"

UNI

R$122,45

R$153,06

R$1.224,50

11.12

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA

UNI

R$159,27

R$199,09

R$1.393,61

11.13

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADQO, 5 PECAS

UNI

R$125,09

R$156,36

R$781,81

\b
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

11.14 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 55 M R$21,31 R$26,64 R$1.465,06
INSTALAGAO. AF_12/2014
11.15 TOTAL ITEM 11. R$19.380,04
12, ILUMINACAO
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2
121 |-AMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE 4 i R$199,43 R$249,29 R$997.15
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
12.2 |DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20 |UNI R$27,10 R$33,88 R$677,50
AF_02/2020
12.3 TOTAL ITEM 12. R$1.674,65
13, PINTURA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
13.1 |ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 318 M2 R$3,04 R$3,80 R$1.208,40
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
13.2 | TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 318 M2 R$18,75 R$23,44 R$7.453,13
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
13.3 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, 250 M2 R$3,63 R$4,54 R$1.134,38
UMA DEMAOQ. AF_06/2014
13.4 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 790 M2 R$3,32 R$4,15 R$3.278,50
PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
13.5 |PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 700 M2 R$11,79 R$14,74 R$10.316,25
AF_06/2014
13.6 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 790 m? R$10,90 R$13,63 R$10.763,75
PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO 5
13.7 6 PINTURALAE 617304 18 M R$1,78 R$2,23 R$40,05
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
13.8 |MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. 18 m? R$9,46 R$11,83 R$212,85

AF_01/2021

\
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO
CILINDRICO E METALICO COM CAPACIDADE PARA
12.000 L E DIAMETRO

15.2 |EXTERNO MAXIMO DE 2M.Cotacio junto aos 1,00| uni 19125,16 23906,45 RS 23.906,45
fornecedores: 1 - Comasa: R$18.650,00; 2 - Fiagro:
R$17.500,00; 3 - SIPCON: RS 23.000,00. VALOR MEDIO:

R$19.716.66
ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA (INCENDIO):

MATERIAL, MAO-DE-OBRA E INSTALACAO CONFORME
PROJETO., Cotacao

15.3 junto a fornecedores: 1 - Serralheria Planalto: RS 1,00| uni 85692,98 107116,23| RS 107.116,23
106.629,84;
2 - SIPCON: RS 80.400,00 e 3 - OPF Servicos: RS
78.000,00.
VALOR MEDIO: RS 88.343 28
15.12 TOTAL ITEM 15 RS 235.649,80
16.0 ENERGIA FOTO-VOLTAICA

SISTEMA COMPLETO PARA ﬁxDUCnNO DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA: MATERIAL E MAO- DE-OBRA DE
INSTALACAQ. Cotacdo de

16.1 |fornecedores: 1- MW Solares: R$57.000,00; 2 - Usina S - 1,00{ uni 69983,01 87478,76 RS 87.478,76
R$67.853,12 e

3 - Solar King: R$91.589,17.

VALOR MEDIO: R$72.147.43
16.2 TOTALITEM 16 RS 87.478,76

[ 17.0] VALOR TOTAL DO PROJETO RS 569.691,49]

\
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Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 569.691,49
MEDIGOES
MES 01 MES 02 MES 03 m.ﬂ_r_co
DESCRIGAO/ PESO | VALOR % VALOR %  |VALOR RS % VALOR RS %)
SERVICOS (%) ITEM RS RS
1, DEMOLIGOES 0,803% 4.614.94) 100% 4614,94 0% 0% i 1 o%
2 _;nmxgmwm__.nhno_m 2,866% ———" 50% sz210] % | sz210 0% : T 0%
0,
3 REBOCOS 2,459% 14,127,00 s 1130160 2% | 282540 0% 3 ooo| 0%
0,
ry ALVENARIAS 0.212% — 100% e 0% 0% ; T o%
5, | PISO/REVESTIMENTO | 4,634% — 0% T T8 ceneem 0% ] T o%
6, COBERTURAS 7.034% R 50% mvnesl % | mmene 0% ] 0%
7. | RESERVATORIO DE AGUA | 3,185% S 0% Sl % | maew 0% ] T 0%
5 FanBg T 3.501,45 o 1 3% | 105044 70%| 2451,02 J -
S, FECHAMENTO 0.327% 0% 100% 0% - 0%
AL 1.876,05 a 1.876,05 -
VIDROS 7 CAIXILHOS 7
10, |ESQUADRIAS 4,110% 3017693 0% 1 s0% 9053,08 70%| 2112385 1 ow
. THLEIES i 19.380,04 o 060002 % | ss1401 20% 376,01 ] e
12, ILUMINAGAO 0,202% By 0% - 0% 100%| 1 67465 T o%
13, PINTURA 8,001% e 20% I g [ 2 R — T 0%
L HMPEEAS 2.376% 17.091,75 e sa83s| 2% | 341835 80%| 1025505 | 0%
INSTALACOES DE COMBATE ;
15 A 2519% | Kossessso|.  10% 2356498  60% |141.380,88 30%| 7069494 4 o%
16 ENERGIA FOTO 15,700% 10% 50 0% 0%
: % 4
' : 34.991,51 B
o TAGH 87.478,76 8.747,87 43.739,38 .
SOMATORIAS 100,00% 569.601.49 |19:04% 108.252.08|%347% 30258534 27.49%|  45g p54,07 0,00 0,00%
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It

MEDIGOES

SALDO

108.252,08

461.439,41

302.585,34

158.845,07

158485,07
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ANEXO IV- BDI- FORMULA E COMPOSICAO

Composicéo do BDI referencial para compor o orgamento, atendendo a Resolugéo 114/2010 do CNJ, bem como Acérddo n°
2622/2013 do TCU e Lei n°® 13.161/2015.

N° do contrato:

Tomador: Cémara Municipal de Mogi Mirim
Empreendimento: Prédio Adm
Programa: Reforma do Prédio Administrativo / Plenario.

Identifique o tipo de
obra:

1

Construgéao de edificios:

Informe a base de célculo do ISSQN.

X

Sobre os servigos.

Sobre a mao-de-obra.

13.161/2015.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da folha de pagamento. Lei

SEM Desoneragio.

COM Desoneragéo.

Intervalo de admissibilidade

Valores

Item Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Propostos
20,43% 22,12% 25,00%

Administragao Central 3,00% 4,00% 5,60% 4,41%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,28%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 8,00%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 3,00%

|BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento

25,00% (|
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Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Ag
2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desonerag&o = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-

-1
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