



(/)



500

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL

Home (/) / Arquivos da Licitação Tomada de Preços nº 01/2021

25/08/2021

A Câmara Municipal de Mogi Mirim, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, com a finalidade de selecionar a melhor proposta, com o critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de reforma, manutenção e conservação das dependências do imóvel em que se situa a Câmara Municipal de Mogi Mirim, na rua Dr. José Alves, nº 129 – centro – Mogi Mirim, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e acessórios em geral, conforme modelo de proposta de preços, planilhas orçamentárias, cronogramas, memoriais descritivos, projetos e demais documentos, constantes do Anexo I- Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

Para participação da licitação há a necessidade:

- da realização de Visita Técnica ao imóvel que irá receber as obras, nos dias: 8, 9 e 10 de setembro com prévio agendamento;
- a confecção de cadastro de Fornecedores do Município junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, com antecedência mínima de 03(três) antes da entrega dos envelopes, ou seja até 24.09.2021

Para mais informações, verifique a íntegra do Edital abaixo.



(licitacao-cadastro/2/5921) 01/10/2021 - AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA (licitacao-cadastro/2/5921)



(licitacao-cadastro/2/5921) 01/10/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (licitacao-cadastro/2/5921)



(licitacao-cadastro/2/5921) 25/08/2021 - Edital (licitacao-cadastro/2/5921)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CONVITE À PARTICIPAÇÃO POPULAR

O Prefeito Municipal de Mogi Mirim convide os Posseiros Constituídos, funcionários municipais, entidades sindicais, associações de classes e de bairros, partidos políticos e a população em geral para participarem da Audiência Pública da Secretaria de Saúde, referente à Prestação de Contas das receitas e despesas do 2º Quadrimestre de 2021.

Data: 08/10/2021 - sexta-feira
Horário: 16:00 horas
Local: Câmara Municipal de Mogi Mirim
Rua Dr. José Alves, 120 - Centro

Mogi Mirim, 01 de outubro de 2021

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2021 - Proc. Adm. 162.021.

Órgão - Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contratado - J.F. FERREIRA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - ME

Objeto - "Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto civil e assessoria técnica para a elaboração de Edital e demais atos do procedimento de reforma, bem como o acompanhamento de obra, recebimento e conferência de materiais a serem utilizados até a entrega final dos serviços a serem executados nas instalações prediais da Câmara Municipal de Mogi Mirim, no imóvel situado na Rua Dr. José Alves, nº 120, centro, Mogi Mirim/SP, fica prorrogada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a vigência estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato, iniciando-se a partir do dia 22 de setembro de 2021, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições. Mogi Mirim, 10 de setembro de 2021. Vereador: Sonia Regina Rodrigues - Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 012.021-PROC. Nº 36/2021

A Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim, usando de suas atribuições legais e da conformidade com a Lei Federal nº 8.989/93 e alterações, resolve **HOMOLOGAR** os atos promovidos no Processo Licitatório modalidade **TOMADA DE PREÇOS 012.021**, e **ADJUDICAR** seu objeto consistente na **Execução de serviços de reforma, manutenção e conservação das dependências da Câmara Municipal de Mogi Mirim, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e acessórios em geral à Empresa vencedora PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.782.481/0001-68 - pelo Valor Global R\$ 569.891,49 (Quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos). Registre-se publicamente, cumpra-se e leve-se o Contrato. Mogi Mirim, 1º de outubro de 2021. Sonia Regina Rodrigues - Presidente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EDITAL DE EMBARGO

A Central de Fiscalização da Prefeitura de Mogi Mirim, usando suas atribuições legais, torna público o presente edital.

Em atendimento aos artigos 277 e 291 da Lei Complementar Municipal nº 308 de 30 de Outubro de 2015, Plano Diretor vigente, FICAM EMBARADAS as seguintes obras:

Auto de Infracção nº 0012/2021.
Data da lavratura: 30/09/2021
Proprietário: Benedito Pedro Sobrinho
Endereço: Rua Fortunato, Quadra C, Lote 34 - nº 172 - Jardim Silvânia
Cadastro Técnico Municipal: 51.52.74.0252.001
Infracção: Sem projeto aprovado e sem licença para execução.
Estatuto da Obra: Fica de latido.
Fiscal: Marcon Anderson de Souza

Auto de Infracção nº 002/2021.
Data da lavratura: 30/09/2021
Proprietário: Botafogo Participações LTDA
Endereço: Rod. Dep. Nogueira, Quadra K, Lote 1415/18, nº 2.801 - Parque do Estádio 1
Cadastro Técnico Municipal: 51.52.74.0252.001
Infracção: Sem projeto aprovado e sem licença para execução.
Estatuto da Obra: Alvenaria de elevação com 1,00m.
Fiscal: Marcon Anderson de Souza

Mogi Mirim, 02 de outubro de 2021

Luciana Turillo
Gerente da Central de Fiscalização - Secretária de Governo

Marcão Hito
Secretário de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REPARO DE PASSARELO PÚBLICO

A Fiscalização de Posturas da Central de Fiscalização da Prefeitura de Mogi Mirim, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e considerando os seguintes dispositivos das Leis Municipais: 5223/2011, 5246/2012, 5645/2015 e 5057/2015, 1181/17

1- No município de Mogi Mirim, os proprietários de imóveis com frente para logradouro público dotado de guias, sarjetas e anelão, devem construir, reconstruir ou reparar o calçamento nos passeios públicos com material duradouro, resistente e antiderrapante, livre de buracos, ondulações ou obstáculos, sendo permitida a utilização de pedras drenantes ou pavimentos semipermiáveis, desde que estas ofereçam condições de plena segurança para a circulação dos pedestres, mesmo quando molhados.

2- E vedada a construção de canteiros em passeios públicos com largura inferior a 2 metros. Nos casos em que é permitida, o limite de utilização é de 15% da largura total.

3- O prazo para realização do serviço e de 30 dias improrrogáveis, contados a partir da data de publicação deste Edital.

4- Caso não atenda a notificação, o proprietário do imóvel será multado em R\$912,02 e o município poderá executar o serviço de reparo de passeio público cobrando os seguintes preços: R\$61,02 por metro quadrado para reparar passeios públicos concretados e R\$73,42 por metro quadrado para reparar passeios públicos utilizando mosaico português, acrescidos de 40% a título de administração.

5- Consideram-se inexistentes os passeios construídos em desacordo com o alinhamento, que apresentem mais de cinquenta por cento de danos em sua estrutura ou que tenham sido construídos ou reparados em desacordo com a Lei 5223/2011 e suas alterações.

Resolve

NOTIFICAR o seguinte proprietário a realizar o reparo de passeio público no imóvel respectivamente relacionado abaixo, por se encontrar em local desconhecido, de acordo com as Leis Municipais 5223/2011, 5246/2012, 5645/2015 e 5057/2015, no prazo de trinta dias a contar da data de publicação deste, sob pena de multa e posterior execução do serviço pelo Município, caso haja disponibilidade.

Proprietário: ANDREA CINTIA PERES DE LIMA
Rua: DR. ULHOA CINTIA Nº 728
Quadra: 05 **Lote:** Loteamento - CENTRO
Cadastro: 53.54.0292.001
Referente Intimação nº: B-356/09/2021

Mogi Mirim, 01 de outubro de 2021

Elizabeth Ap de Moraes Faria
Fiscal de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Autoridade do Trânsito desta Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveu as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecimento do local, endereço insuficiente, entre outros, concedendo-lhes, caso queiram, conforme o prazo desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa de Autuação, que deverão ser protocolados no setor competente à Rua Arthur Cândido de Almeida, 110, Nova Mogi, Mogi Mirim/SP.

Prazo para Interposição da Defesa de Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 18/10/2021

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Data Postagem	Vir. Multa	Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Data Postagem	Vir. Multa
BCE5A11	R45009606	17/09/2021	745-3.0	02/09/2021	195,23	EK9472	T45003312	17/09/2021	753-3.1	02/09/2021	293,47
BCE5A11	R450017843	25/08/2021	005-0.1	10/09/2021	293,47	EK9472	T45003313	17/09/2021	516-5.1	02/09/2021	195,23
BIM325	R450017796	20/08/2021	507-3.2	02/09/2021	130,16	EJ7203	T450001147	17/09/2021	574-6.3	02/09/2021	130,16
BIM325	R450017797	20/08/2021	005-0.1	02/09/2021	293,47	EK2668	T450001183	20/08/2021	574-6.3	02/09/2021	130,16
ES05643	R450080002	25/08/2021	745-6.0	10/09/2021	130,16	EK2668	T450003120	17/09/2021	753-3.2	02/09/2021	293,47
CIF9782	R450097141	04/09/2021	507-3.4	24/08/2021	293,47	EJ9311	T450003484	23/08/2021	516-5.1	10/09/2021	195,23
CJ02746	R450011953	16/09/2021	516-5.1	02/09/2021	195,23	EJ2584	T450001143	17/08/2021	516-5.1	02/09/2021	195,23
CJ04764	R450017799	16/09/2021	567-3.2	02/09/2021	130,16	EJ24933	T450001193	05/09/2021	753-3.1	24/08/2021	293,47
CJ028163	R450091198	24/08/2021	743-3.1	10/09/2021	293,47	EJ03387	R45009336	13/09/2021	745-6.0	02/09/2021	130,16
CJ056910	R450093562	24/08/2021	516-5.1	10/09/2021	195,23	EJ03387	R45009336	10/09/2021	745-6.0	02/09/2021	130,16
CJ056910	R450091013	28/07/2021	555-0.9	04/08/2021	130,16	EJ03387	R45009336	28/07/2021	745-6.0	10/09/2021	130,16
DJF1215	R450007813	22/08/2021	567-3.2	10/09/2021	130,16	EJ03387	R45009336	28/07/2021	745-6.0	10/09/2021	130,16
DJF02033	R450095957	06/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	EJ03387	R45009336	28/07/2021	745-6.0	10/09/2021	130,16
DJF02033	R450095958	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095959	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095960	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095961	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095962	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095963	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095964	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095965	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095966	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095967	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095968	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095969	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095970	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095971	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095972	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095973	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095974	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095975	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095976	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095977	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095978	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095979	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095980	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095981	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095982	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095983	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095984	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095985	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095986	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095987	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095988	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095989	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095990	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095991	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095992	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095993	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095994	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095995	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095996	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095997	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095998	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450095999	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16
DJF02033	R450096000	10/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16	FR0009	R45009336	08/09/2021	745-6.0	24/08/2021	130,16

